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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Psihiatrična bolnišnica Vojnik

naslov ali poslovni naslov družbe
Celjska cesta 37

3212 Vojnik

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - Intenzivni ženski 

oddelek

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

Notranja prenova prostorov

Predmet načrta je prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - Intenzivni 

ženski oddelek Psihiatrične bolnišnice Vojnik na parcelni številki 736/4, 

k.o. 1065 Vojnik trg.

Predvidena je prenova / ureditev sestrske sobe, sobe za pripravo zdravil, 

sprejemne kopalnice in tri posteljne bolniške sobe.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 79/23

datum izdelave December 2023

datum spremembe

projektant (naziv družbe) Milan Cehner s.p.

naslov Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev

odgovorna oseba projektanta Milan Cehner

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščeni arhitekt

identifikacijska številka ZAPS - 9069

Milan Cehner s.p.

naslov Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev

VODJA PROJEKTIRANJA Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščeni arhitekt

identifikacijska številka ZAPS - 9069

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)
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PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Milan Cehner,  ing. grad., pooblaščeni arhitekt  ZAPS 9069

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Načrt s področja arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Gorazd Gorenšek, u.d.i.e. IZS E-1206

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Načrt s področja elektrotehnike

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Pavel Petru u.d.i.s. IZS S-0307

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Načrt s področja strojništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.
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PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Milan Cehner s.p.

naslov Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev

odgovorna oseba projektanta Milan Cehner

vodja projektiranja Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščeni arhitekt

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 79/23

datum izdelave December 2023

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščeni arhitekt

identifikacijska številka ZAPS - 9069

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Milan Cehner

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com  Tel.: 040 356 730

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

1 Načrt s področja arhitekture 79/23

3 Načrt s področja elektrotehnike 6114

4 Načrt s področja strojništva P 1070/23

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

ARHITEKTURA
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - Intenzivni ženski 

oddelek

kratek opis gradnje

Notranja prenova prostorov

Predmet načrta je prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - 

Intenzivni ženski oddelek Psihiatrične bolnišnice Vojnik na parcelni 

številki 736/4, k.o. 1065 Vojnik trg.

Predvidena je prenova / ureditev sestrske sobe, sobe za pripravo 

zdravil, sprejemne kopalnice in tri posteljne bolniške sobe.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 79/23

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta ARHITEKTURA

naziv načrta ARHITEKTURA

številka načrta 79/23

datum izdelave December 2023

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Milan Cehner s.p.

naslov Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev

odgovorna oseba projektanta načrta Milan Cehner

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščeni arhitekt

identifikacijska številka ZAPS - 9069

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com  Tel.: 040 356 730

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Milan Cehner s.p.

naslov Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev

odgovorna oseba projektanta načrta Milan Cehner

pooblaščeni strokovnjak Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščeni arhitekt

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta ARHITEKTURA

naziv načrta ARHITEKTURA

številka načrta 79/23

datum izdelave December 2023

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščeni arhitekt

identifikacijska številka ZAPS - 9069

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Milan Cehner

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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2 .  V SEB I N A N A Č R T A:   
 
 

1. Naslovna stran načrta 

2. Vsebina načrta 

3. Tehnični opis  

4. Tehnični prikazi 

 

1. Situacija 

2. Tloris pritličja - obstoječe stanje s prikazom odstranitev 

3. Tloris pritličja - predvideno stanje 

4. Tloris pritličja – sekundarni stropovi 

5. Prečni prerez 

6. Tloris pritličja – oprema 

7. Površinski načrti 

8. Sheme oken in vrat 
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M 1 : 50 

M 1 : 50 

M 1 : 50 

M 1 : 50 

M 1 : 25 
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TEHNIČNO POROČILO  
 

1 SPLOŠNO 

Predmet PZI projekta je prenova treh prostorov v pritličju ženskega oddelka v glavni 
stavbi PB Vojnik. Obravnavani prostori so pred leti bili v celoti obnovljeni, so redno 
vzdrževani in kot taki v dobrem stanju. 
 
Zaradi zagotavljanja višjega standarda je predvidena: 

- Ureditev prostora za pripravo zdravil, ki se uredi v sedanji inv. kopalnici 
- Ureditev sprejemne kopalnice, ki se uredi v obstoječi pet posteljni bolniški sobi 
- Preureditev pet postelje sobe v tri posteljno  
- Prenova sestrske sobe 

 
Dela se izvajajo na zaprtem ženskem oddelku v pritličju PB Vojnik. Gibanje na območju 
oddelka in vstop je pod strogim nadzorom in je možen samo v spremstvu osebja oddelka. 
Zaradi tega je potrebno urediti zunanji oder in dostop na gradbišče skozi okno.  
 
Zaradi polne zasedenosti oddelkov mora izvajalec pred pričetkom del pripraviti dnevni 
terminski plan izvedbe del in ga posredovati v potrditev vodstvo bolnišnice. Potrjen 
terminski plan s strani bolnišnice je pogoj za pričetek del in osnova za planiranje vseh 
aktivnosti s strani PB Vojnik, ki so potrebne, da se zagotovi čim manj moteče in ovirano 
delovanje bolnišnice. 
 
Natančen hišni red in vsa potrebna navodila bo izvajalec prejel pri uvedbi v delo. 
 
V času obnovitvenih del ne bo možno uporabljati sestrske sobe. Nadomestni prostor bo 
investitor uredil na drugi lokaciji v okviru prostorskih možnosti oddelka. 
 
Zaradi predvidene prenove se kapaciteta oddelka zmanjša za dve postelji. 
 

2 PREDVIDENA OBNOVITVENA DELA 

- Odstranitev pohištvene in sanitarne opreme, ki se z dnem uvedbe v delo nahaja v 
obravnavanih prostorih. Še uporabna oprema se po navodilu investitorja deponira 
v skladišču investitorja ostalo se odpelje na deponijo. 

 
Priprava zdravil 

- Odstranitev stenskih keramičnih oblog in krpanje ometov kot priprava za opleske 
- Izravnava talne keramike kot priprava za nov pvc tlak 
- Odstranitev vseh nepotrebnih inštalacij in izvedba novo predvidenih 
- Izvedba nove pohištvene opreme 
- Finalni opleski 
- Plošče sekundarnega stropa se zamenjajo z novimi 

 
Predprostor 

- Obnova opleskov 
- Zamenjava pvc tlaka 
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Obstoječa 5 posteljna soba se zmanjša, v njej se izvede nova kopalnica 
- Odstranitev kompletnega sestava tlaka na območju predvidene kopalnice in 

izvedba novega plavajočega estriha 
- Izdelava novo predvidenih lahkih predelnih sten in kompletna izvedba kopalnice 
- Odstranitev vseh nepotrebnih inštalacij in izvedba novo predvidenih 
- Finalni opleski in novi sekundarni stropovi (v kopalnici) 
- Izvedba nove pohištvene opreme in namestitev obstoječe 
- V zmanjšani sobi se ohrani obstoječ pvc tlak, in sekundarni strop. 

 
Sestrska soba 

- Odstranitev stenskih keramičnih oblog in krpanje ometov kot priprava za opleske 
- Odstranitev vseh nepotrebnih inštalacij in izvedba novo predvidenih 
- Izvedba nove pohištvene opreme 
- Finalni opleski 
- Plošče sekundarnega stropa se zamenjajo z novimi 
- Obstoječ pvc tlak 

 

3 IZVEDBA PRENOVE 

Za izvedbo del, predvidenih po tem projekti ni potrebnih nikakršnih posegov v nosilno 
konstrukcijo objekta. 
 
Vsa dela, ki bi ovirala nemoteno delo na oddelku morajo biti predhodno pismeno 
najavljena in pismeno odobrena s strani vodstva bolnišnice oziroma vodstva oddelka. 
Najava se izvede min. tri dni pred posegom, po elektronski pošti, navedejo se predvidena 
dela in čas pričetka ter zaključka dela.  
 
Med takšna dela sodijo: 

- Hrupna odstranitvena dela kot so izdelava prebojev, izdelava reg za inštalacije in 
rušenje sten ter tlakov 

- Vsi odklopi vseh inštalacij, ki so potrebni zaradi raznih prevezav in navezav na 
obstoječe sisteme 

- Vnos opreme in materiala, ki bo potreben po notranjosti oddelka 
 
Vse preboje je potrebno izvajati z vrtanjem, uporaba udarnih kladiv je dovoljena samo v 
primerih ko ni druge tehnične možnosti. 
 
Vse obstoječe tlake na območju izvedbe del in na transportnih poteh je potrebno ustrezno 
zaščititi pred poškodbami. 
 
Talna konstrukcija 
Obstoječa talna konstrukcija se sestoji iz sestave finalnega tlaka na nasutju preko 
opečnih obokanih stropov. 
Na območju novih sanitarij se predhodno odstrani celoten sestav finalnega tlaka v deb. 
cca 15 cm. Izvede se izravnava obstoječega nasutja in podložni beton, kot podlaga za 
izvedbo rezervne hidroizolacije z varjenimi bitumenskimi trakovi deb. 3 mm, ki se položi 
tudi na stene v višini min. 20 cm. Po izvedbi inštalacije se izdela nov plavajoči estrih.  
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Keramika in mokri prostori 
V vseh mokrih prostorih se pred polaganjem talne keramike, preko estriha izvede  
hidroizolacija na cementni osnovi (npr. Mapelastic – dva sloja z mrežico).  
Hidroizolacija se priključi na predviden sifon preko tipske prirobnice. Hidroizolacija na 
cem. osnovi se položi tudi na stene v višini min. 20 cm. Vsi vogali se zatesnijo s tipskimi 
tesnilnimi trakovi iz sistema izbrane hidroizolacije. 
Na območju tuš kadi se z hidroizolacijo obdelajo tudi vse tri stene do višine min. 210 cm. 
 
V vseh sanitarijah je predvidene nedrseča talna keramika (R10) dim. 30/30 cm, ki se 
položi v min. naklonu od vrat proti tuš kadi. Poglobljene tuš kadi so izvedene z enako 
keramiko kot osnovni tlak. 
Vsa stenska keramika je srednjega kvalitetnega razreda, dim. 50/20, položena do višine 
210 cm. 
Predvidena je keramika v dveh barvnih tonih, ki bo položena v vzorcu po izboru 
investitorja, glede na izbran tip keramike.   
Vsi prosti robovi in vogali keramike so zaključeni s tipskimi pvc profili v barvi izbrane 
keramike. 
Stiki med talno in stensko keramiko so izdelani s tipskimi PVC zaokrožnicami, ki so 
vgrajene pod keramiko in barvno prilagojene izbrani keramiki. 
 
Vsi uporabljeni materiali, kot so hidroizolacijska masa, armirna mrežica, tesnilni trakovi, 
lepilo za keramiko, fugirna masa morajo biti zaradi medsebojne kompatibilnosti od istega 
proizvajalca kot napr. Mapei. 
 
Sanitarna keramika je bele barve, vsa obešena na stene s pomočjo tipskih nosilnih 
elementov kot napr. Geberit.  Vsi umivalniki morajo biti brez prelivne odprtine. 
Montirati je potrebno vso predvideno invalidsko opremo v inox izvedbi. Za montažo 
sanitarne in invalidske opreme je v Knauf stenah predhodno potrebno izdelati ustrezne 
ojačitve.  
 
Vrata in podboji 
Vsa vrata so tipske lesene izvedbe, s tipskimi kovinskimi podboji kot napr. Knauf, ki 
objamejo celotno debelino stene.  
Obloga kril je iz Max plošč, brazde so iz masivnega lesa in zaključene z ABS nalimkom 
deb 3 mm, ki mora biti na stiku z Max laminatom ustrezno obdelan.  Barvo kril in detajl 
izvedbe uskladiti z obstoječimi vrati.  
Nadsvetlobe so zaprte z kaljenim steklom deb. 6 mm.  
V kopalnicah so vsa vratna krila spodrezana cca 2 cm – prezračevanje po načrtu str. inst.  
Okovje tipske izvedbe z bolnišničnimi kljukami po izboru uporabnika. Ključavnica na 
vratih sanitarij z možnostjo servisnega odpiranja z zunanje strani v primeru intervencije. 
Podboji so antikorozijsko zaščiteni in barvani z kvalitetno barvo v enakem barvnem tonu 
kot obstoječi podboji. 
 
Stene 
Vse sanitarije se izvedejo z lahkimi predelnimi stenami po sistemu kot. napr. Knauf W 
112 v debelini 12,5 – 15 cm. Vmesna zvočna izolacija v deb. min. 7,5 cm. 
Nove predelne stene so kitane brušene in barvane s pol disperzijsko barvo, (napr. 
Lateks) niansirane v enakem tonu kot obstoječe stene.  
Ob mokrih conah so plošče vodo odbojne izvedbe in premazane s primer emulzijo. V 
stenah so potrebne ojačitve za pritrjevanje elementov kot so: luči, inštalacijski kanali, 
sanitarna oprema itd. 
Zaščite vogalov so izvedene iz inoks profilov 50/50/4 mm.  
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Na obstoječih stenah sob se izvede obnovitveni oplesk (napr. Lateks) v enakem tonu kot 
obstoječ. 
 
Sekundarni stropovi    
Novi sekundarni stropovi so v rastru 60/60 cm kot napr. Armstrong bioguard plain. 
V prostorih kjer so že obstoječi rastrski sekundarni stropovi (60/60)  je predvidena 
zamenjava obstoječih plošč z novimi in po potrebi popravilo pod konstrukcije. 
 
Tlaki in podi 
Vrsta finalnega tlako po prostorih je razvidna iz načrtov. V bolniški sobi ostane obstoječ 
PVC tlak, ki se odstrani samo na območju novo predvidene kopalnice. Po končanju 
kopalnice se v sobi izvedejo nove PVC stenske zaokrožnice po enakem detajlu kot 
obstoječe. 
 
Obstoječa okna 
Obstoječa barva se odstrani, okna se zbrusijo, poškodbe se kitajo, izvede se ponovno 
barvanje v tonu po izboru investitorja. 
 
Obstoječa vrata 
Obstoječi kovinski podboji se prebarvajo v obstoječem barvnem tonu, sanirajo se 
eventualne poškodbe. 
 

4 INŠTALACIJE 

Za vse inštalacije so izdelani ustrezni PZI načrti, ko so sestavni del projekta. 
 
Vodovod 
Vse vodovodne inštalacije na območju prenove se izvedejo na novo in priključijo na 
obstoječe dovode. Vse nepotrebne inštalacije in mrtvi rokavi se odstranijo. 
 
Fekalna kanalizacija 
Vsa nova kanalizacije je iz Pvc cevi, ki se vodijo delno v novih tlakih in delno v stenah do 
obstoječih vertikal. Obstoječe vertikale je predhodno potrebno pregledati, očistiti ali v 
primeru neustreznosti zamenjati. 
 
Ogrevanje  
Radiatorsko ogrevanje je v celoti obstoječe. Novo predvideni radiatorji se navežejo na 
obstoječ razvod ogrevanja, obstoječi radiatorji se zamenjajo z novimi.      
 
Prezračevanje 
Vsi prostori so naravno prezračevani. 
Nova kopalnica se priključi na obstoječe prezračevanje priprave zdravil, obstoječ 
ventilator se zamenja z novim. Vklop ventilatorja je izveden preko senzorja prisotnosti z 
možnostjo nastavitve časa delovanja. 
 
Hlajenje prostorov 
V bolniški sobi in sestrski sobo je že obstoječa stenska enota za split hlajenja, potrebno 
je preurediti odvod kondenza. V prostoru priprave zdravil se namesti nova stenska enota 
split hlajenja. Zunanje enote se namestijo na podstrešju, inštalacije se vodijo po že 
obstoječih trasah. 
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Elektroinštalacije 
Elektroinštalacije se obnovijo in zajemajo : 

- splošno in zasilno razsvetljavo 
- inštalacijo moči 
- ozemljitve 
- telekomunikacije 
 

Vse inštalacije se priključujejo na obstoječe etažne razdelilce. 
 

5 POŽARNO VARSTVO 

S predvidenimi deli se ne spreminja obstoječe požarne ureditve objekta. 
 

6 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

Izpolnjevanje bistvenih zahtev, za notranjo prenovo predvidenih prostorov, je 
izpolnjeno z ustreznim načinom projektiranje, kar je razvidno iz izdelanih PZI načrtov, 
ki so sestavni del PZI projekta. 
 

- Osnovni načrt 
- Načrt s področja arhitekture 
- Načrt s področja elektrotehnike 
- Načrt s področja strojništva 

 

7 OPREMA PROSTOROV 

Sestavni del ureditve prostorov je tudi vsa pripadajoča oprema, ki se deli na: 
- splošno pohištveno opremo 
- splošno medicinsko opremo 
- specialno medicinsko opremo 
- računalniško opremo 

 
Splošna pohištvena oprema 
V vseh prostorih je predvidena nova lesena pohištvena oprema, ki je obdelana in zajeta v 
sklopu načrtov arhitekture. 

 
Vsi korpusi pohištvenih elementov so iz iverala d=19 mm, čela korpusa in polic zaščitena 
z ABS trakom  deb. 2,0 mm (vsi robovi polic naj bodo zaščiteni z ABS trakom) . Stene 
korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic. 
- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverke d=19 mm + obojestransko lepljen laminat 
min deb. 0,80 mm kvalitete Max, Abet ali Egger, zaključki iz ABS-a d=2,0 mm. 
- Steklena vrata  iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95º, vsa vrata s 
ključavnico. 
- Vse omare montirane na lesene podstavke višine 10 cm. Vidni deli podstavkov obdelani 
enako kot stenske zaokrožnice ( zajeto pri tlakih) 
- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili. 
- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem. 
- Ročaji kovinski inoks mat, cca f 8 mm, elipsasti, po izbiri uporabnika. 
- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske 
"T" noge z prečnimi  veznimi elementi. Pisalne mize imajo izreze (s roseto 3x) za prehod 
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kablov (izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika) izvlečno polico za tipkovnico, 
pod mizo urejevalnik oz. nosilec kablov. 
- Delovne površine pisalnih miz, pulti, klopi so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen 
laminat Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.0 mm. Vogali nekaterih 
miz so zaključeni v radiju . 
- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz 
ABS-a d=2,0 mm. Tipske konzole inox izvedbe. 
-Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s 
ključavnico. 
- Pred izdelavo opreme je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu, gre za prenovo 
prostorov in dim. predvidene v projektu lahko odstopajo od dejanskega stanja na objektu. 
- V enotnih cenah je potrebno zajeti tudi zapiranje vseh reg nastalih med pohištvom in 
stenami. 
 
 
Splošna medicinsko opremo, specialno medicinsko opremo, računalniško opremo, 
aktivno komunikacijsko opremo in televizorje zagotovi ter montira investitor. 
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PRIMERI PREDVIDENE SANITARNE OPREME 
 
KASETA ZA TOALETNI PAPIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MILNIK 

 
 
KASETA ZA BRISAČE 
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PREIMER PREDVIDENE IZVEDBE TUŠEV 

 
 
PRIMER IZVEDBE OPREME Z INVALIDSKIMI DRŽALI 

 
 
PRIMER IZVEDBE TUŠ ZAVESE 
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8 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 
 

Vsa odstranitvena dela je potrebno izvajati v skladu z UREDBO o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). 
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor, ki je za 
celotno gradbišče pooblasti pogodbenega izvajalca, da v njegovem imenu oddaja 
gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake 
pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.  
 
Pred pričetkom odstranitvenih del je potrebno demontirati vso opremo. Še uporabna 
medicinska, nemedicinska in pohištvena oprema se po dogovoru z investitorjem deponira 
v skladišču investitorja. Vsa ostala neuporabna oprema se preda pooblaščenemu 
zbiralcu odpadkov. 
 

1. izločitev nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva 
pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta. 

 - ni predvideno (notranja prenova prostorov) 
 
2.   ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču. 
- skladu z uredbo o ravnanju z odpadki je predvideno ločeno zbiranje odpadkov, ki se 
začasno skladiščijo v zabojnikih na gradbišču.  
 
3.obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču. 
- ni predvideno 

 
4. prostornina zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na 
gradbišču, in ravnanju z njim. 
- ni predvideno 
 
5. prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja 
gradbenih del na gradbišču. 
- ni predvideno 
 
6.  količine in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih 
odpadkov 
- prikazano v tabeli 
 
7.  količine in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo 
- ni predvideno 

 
 
 
 
 
Celje, december 2023                                                                       Sestavil: 

        Milan Cehner  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360


Stolpec 1
5

Stolpec 2

Stolpec 3

Stolpec 4

Stolpec 7

1 2 3 4 7

Klasifikacijska 

št. odpadka

Naziv odpadka Predvidena

količina

nenevarnih

 odpadkov

 (t)

Predvidena

 količina

nevarnih

odpadkov

 (t)

Ločeno 

zbiranje 

odpadkov na 

gradbišču

Da/Ne

Količina

odpadkov 

obdelanih na

gradbišču

(t)

Postopek

obdelave

Količina

odpadkov 

predvidenih

 za oddajo 

zbiralcu (t)

Komu

17 01 Beton, opeka, ploščice in keramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 opeka 

17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka 

17 01 06* mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki

vsebujejo nevarne snovi 

17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01

06 

  

17 02 Les, steklo in plastika 

17 02 01 les 0,10 DA 0,10 POOBLAŠČEN ZBIRALEC

17 02 02 steklo 

17 02 03 plastika 0,10 DA 0,10 POOBLAŠČEN ZBIRALEC

17 02 04* steklo, plastika in les, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi ali

vsebujejo nevarne snovi 

  

17 03 Bitumenske mešanice, premogov katran in katranski izdelki 

17 03 01* bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran 

17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 

17 03 03* premogov katran in katranski izdelki 

  

17 04 Kovine (vključno z zlitinami) 

17 04 01 baker, bron, medenina 

17 04 02 aluminij 0,10 DA 0,10 POOBLAŠČEN ZBIRALEC

17 04 03 svinec 

17 04 04 cink 

PLAN RUŠEVIN OZ. ODPADKOV

Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov:

NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:

Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta: 

Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču:

Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelavi na gradbišču in postopek obdelave:
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17 04 05 železo in jeklo 0,10 DA 0,10 POOBLAŠČEN ZBIRALEC

17 04 06 kositer 

17 04 07 mešane kovine 

17 04 09* kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi 

17 04 10* kabli, ki vsebujejo olja, premogov katran in druge nevarne snovi 

17 04 11 kabli, ki niso zajeti v 17 04 10 0,10 DA 0,10 POOBLAŠČEN ZBIRALEC

  

17 05 Zemlja (vključno z izkopano zemljino z onesnaženih krajev),

kamenje in zemeljski izkopi 

17 05 03* zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi 

17 05 04 zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03 

17 05 05* zemeljski izkopi, ki vsebujejo nevarne snovi 

17 05 06 zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 05 

17 05 07* tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi 

17 05 08 tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni zajet v 17 05 07 

  

17 06 Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 

17 06 01* izolirni materiali, ki vsebujejo azbest 

17 06 03* drugi izolirni materiali, ki jih sestavljajo ali vsebujejo nevarne snovi 

17 06 04 izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 17 06 03 

17 06 05* gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 

  

17 08 Gradbeni materiali na osnovi gipsa 

17 08 01* gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki so onesnaženi z nevarnimi

snovmi

17 08 02 gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso zajeti v 17 08 01 

  

17 09 Drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov 

17 09 01* gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo živo

srebro 

17 09 02* gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo PCB

(na primer: tesnila, ki vsebujejo PCB; tlaki na osnovi smol, ki

vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) 

17 09 03* drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov (vključno z

mešanimi odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi 

17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso

zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 
4,00 DA 4,00 POOBLAŠČEN ZBIRALEC

KOLIČINA SKUPAJ : 4,50 0,00 0,00 4,50

GRADBENI ODPADKI_PB VOJNIK_PRITLIČJE_IŽO.xlsx
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`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=80.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=160/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=165.00;ND=16.00;``W=165.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=36.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;` `H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=80.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=160/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=165.00;ND=16.00;``W=165.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=36.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=44.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=327.00;LI=1;TY=102;AV=50.00;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\ANY.PBR;``NM=180;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=180.00;TA=13;1X=-90.00;1Y=-43.50;``2Y=-6.50;3Y=130.00;AA=5;4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=120.00;HP=90.00;LI=1;TY=200;W1=70.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=140/120;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=8.00;PO=2;W=140.00;M= ;TA=15;``1Y=-35.82;2Y=19.14;LW=16.00;FD=8.00;4Y=19.14;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;``L6=20;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=40.00;AT=        ;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;``NM=71/205;T1=        ;T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;``W=101.00;M=TU_76.0;TA=9;1Y=80.00;2Y=120.00;3Y=-28.18;LW=6.00;AA=5;FD=12.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=121.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-70.50;1Y=-43.50;2X=-70.50;2Y=-43.50;3Y=28.70;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=120.00;HP=90.00;LI=1;TY=200;W1=70.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\WINDOW.PWN;``NM=140/120;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=8.00;PO=2;W=140.00;M= ;TA=15;``1Y=10.11;2Y=-28.36;3Y=130.00;LW=10.00;FD=8.00;4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;``L4=6;L5=29;L6=20;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=91/205;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=101.00;TA=9;1Y=100.00;2Y=150.00;``3Y=-14.68;LW=6.00;AA=7;FD=12.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=91/205;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=101.00;TA=9;1Y=100.00;2Y=150.00;``3Y=-33.40;LW=6.00;AA=1;FD=12.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=32.31;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=210.00;LI=1;TY=100;W1=65.50;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\BREAK_A.PBR;``NM=131/210;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=168.00;M= ;TA=9;1X=-65.50;``1Y=-43.50;2X=-65.50;2Y=-43.50;3Y=130.00;4Y=200.00;L1=6;L2=20;L3=20;L4=20;``L5=29;L6=20;END=0;`

`H=210.00;LI=1;TY=100;W1=84.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\BREAK_A.PBR;``NM=163/210;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=168.00;M= ;TA=13;1X=-84.00;``1Y=-23.50;2Y=27.72;4Y=27.72;L1=6;L2=1;L3=1;L4=1;L5=29;L6=1;END=0;`

`H=90.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=50/90;T2= ;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=49.90;M= ;TA=1;1X=-24.95;``1Y=-30.00;2X=-24.95;2Y=-30.00;3X=-24.95;3Y=-30.00;LW=5.00;AA=5;FD=10.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=33.41;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;` `H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=32.31;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`
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`H=327.00;LI=1;TY=102;AV=50.00;W1=50.00;PP=ABRL;``FI=C:\CADdy14\A1\BREAK_A.PBR;NM=180;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;``W=180.00;TA=13;1X=-90.00;1Y=-43.50;2Y=-6.50;3Y=130.00;4Y=160.00;L1=6;L2=30;``L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`
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LEGENDA MATERIALOV

NASUTJE
HIDROIZOLACIJA

IZOLACIJA XPS

BETON
POROLIT OPEKA

ARMIRANI BETON
OPEČNI MODULARNI BLOK

IZOLACIJA KAMENA VOLNA

OBSTOJEČE LAHKE STENE
NOV ARMIRANI BETON
RUŠENO
KNAUF PREDELNE STENE
OBMOČJE OBDELAVE

STENSKE ZAŠČITE

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730

           Projektiranje objektov in nadzor  Milan Cehner s.p.

± 0.00 =

ACAD-BAU  št. 08-F18328

ZAPS 9069

Milan Cehner ing. grad.

Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - intenzivni ženski oddelek

Celjska cesta 37
3212 Vojnik

Številka lista:

ZAPS 9069

Vrsta načrta:

Št. načrta:

79/2379/23
Vrsta proj. dok.:

Podpis:Datum:

Vsebina risbe:

Opis spremembe:

Investitor:

Št. sprem.:

Merilo:

Identifikacijska številka:Ime in priimek:

Avtor:

Objekt:

projekta:

Odgovorni vodja

Odgovorni

projektant:

Št. projekta:

Milan Cehner ing. grad.

Podpis:

Dat.:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

2ArhitekturaPZI

OBSTOJEČE STANJE IN ODSTRANITVE
TLORIS PRITLIČJA

December 20231:50



OBSTOJEČ PVC

SESTRE
5

20.1m2

NOV PVC

PRIPRAVA ZDRAVIL
2

8.21m2

NOV GRANITOGRES

KOPALNICA
3

7.43m2

OBSTOJEČ PVC

SOBA
4

22.86m2

NOV PVC

PREDPROSTOR
1

7.72m2

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=35.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=35.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=80.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=160/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=165.00;ND=16.00;``W=165.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=36.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;` `H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=80.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=160/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=165.00;ND=16.00;``W=165.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=36.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=44.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=327.00;LI=1;TY=102;AV=50.00;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\ANY.PBR;``NM=180;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=180.00;TA=13;1X=-90.00;1Y=-43.50;``2Y=-6.50;3Y=130.00;AA=5;4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=40.00;AT=        ;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;``NM=71/205;T1=        ;T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;``W=101.00;M=TU_76.0;TA=9;1Y=80.00;2Y=120.00;3Y=-28.18;LW=6.00;AA=5;FD=12.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=121.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-70.50;1Y=-43.50;2X=-70.50;2Y=-43.50;3Y=28.70;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=120.00;HP=90.00;LI=1;TY=200;W1=70.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\WINDOW.PWN;``NM=140/120;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=8.00;PO=2;W=140.00;M= ;TA=15;``1Y=10.11;2Y=-28.36;3Y=130.00;LW=10.00;FD=8.00;4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;``L4=6;L5=29;L6=20;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=91/205;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=101.00;TA=9;1Y=100.00;2Y=150.00;``3Y=-14.68;LW=6.00;AA=7;FD=12.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=91/205;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=101.00;TA=9;1Y=100.00;2Y=150.00;``3Y=-33.40;LW=6.00;AA=1;FD=12.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=32.31;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=210.00;LI=1;TY=100;W1=65.50;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\BREAK_A.PBR;``NM=131/210;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=168.00;M= ;TA=9;1X=-65.50;``1Y=-43.50;2X=-65.50;2Y=-43.50;3Y=130.00;4Y=200.00;L1=6;L2=20;L3=20;L4=20;``L5=29;L6=20;END=0;`

`H=210.00;LI=1;TY=100;W1=84.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\BREAK_A.PBR;``NM=163/210;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=168.00;M= ;TA=13;1X=-84.00;``1Y=-23.50;2Y=27.72;4Y=27.72;L1=6;L2=1;L3=1;L4=1;L5=29;L6=1;END=0;`

`H=90.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=50/90;T2= ;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=49.90;M= ;TA=1;1X=-24.95;``1Y=-30.00;2X=-24.95;2Y=-30.00;3X=-24.95;3Y=-30.00;LW=5.00;AA=5;FD=10.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=33.41;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;` `H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=32.31;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

AVLA

SOBA 5

UMIVALNICA ªENSKE

`H=327.00;LI=1;TY=102;AV=50.00;W1=50.00;PP=ABRL;``FI=C:\CADdy14\A1\BREAK_A.PBR;NM=180;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;``W=180.00;TA=13;1X=-90.00;1Y=-43.50;2Y=-6.50;3Y=130.00;4Y=160.00;L1=6;L2=30;``L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`
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LEGENDA MATERIALOV

NASUTJE
HIDROIZOLACIJA

IZOLACIJA XPS

BETON
POROLIT OPEKA

ARMIRANI BETON
OPEČNI MODULARNI BLOK

IZOLACIJA KAMENA VOLNA

OBSTOJEČE LAHKE STENE
NOV ARMIRANI BETON
RUŠENO
KNAUF PREDELNE STENE
OBMOČJE OBDELAVE

STENSKE ZAŠČITE

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730

           Projektiranje objektov in nadzor  Milan Cehner s.p.

± 0.00 =

ACAD-BAU  št. 08-F18328

ZAPS 9069

Milan Cehner ing. grad.

Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - intenzivni ženski oddelek

Celjska cesta 37
3212 Vojnik

Številka lista:

ZAPS 9069

Vrsta načrta:

Št. načrta:

79/2379/23
Vrsta proj. dok.:

Podpis:Datum:

Vsebina risbe:

Opis spremembe:

Investitor:

Št. sprem.:

Merilo:

Identifikacijska številka:Ime in priimek:

Avtor:

Objekt:

projekta:

Odgovorni vodja

Odgovorni

projektant:

Št. projekta:

Milan Cehner ing. grad.

Podpis:

Dat.:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

3ArhitekturaPZI

ARHITEKTURA
TLORIS PRITLIČJA

December 20231:50



OBSTOJEČ PVC

SESTRE
5

20.1m2

NOV PVC

PRIPRAVA ZDRAVIL
2

8.21m2

NOV GRANITOGRES

KOPALNICA
3

7.43m2

OBSTOJEČ PVC

SOBA
4

22.86m2

NOV PVC

PREDPROSTOR
1

7.72m2

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=35.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=35.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=80.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=160/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=165.00;ND=16.00;``W=165.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=36.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;` `H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=80.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=160/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=165.00;ND=16.00;``W=165.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=36.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=44.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=327.00;LI=1;TY=102;AV=50.00;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\ANY.PBR;``NM=180;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=180.00;TA=13;1X=-90.00;1Y=-43.50;``2Y=-6.50;3Y=130.00;AA=5;4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=40.00;AT=        ;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;``NM=71/205;T1=        ;T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;``W=101.00;M=TU_76.0;TA=9;1Y=80.00;2Y=120.00;3Y=-28.18;LW=6.00;AA=5;FD=12.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=121.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-70.50;1Y=-43.50;2X=-70.50;2Y=-43.50;3Y=28.70;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=120.00;HP=90.00;LI=1;TY=200;W1=70.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\WINDOW.PWN;``NM=140/120;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=8.00;PO=2;W=140.00;M= ;TA=15;``1Y=10.11;2Y=-28.36;3Y=130.00;LW=10.00;FD=8.00;4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;``L4=6;L5=29;L6=20;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=91/205;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=101.00;TA=9;1Y=100.00;2Y=150.00;``3Y=-14.68;LW=6.00;AA=7;FD=12.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=91/205;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=101.00;TA=9;1Y=100.00;2Y=150.00;``3Y=-33.40;LW=6.00;AA=1;FD=12.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=32.31;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=210.00;LI=1;TY=100;W1=65.50;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\BREAK_A.PBR;``NM=131/210;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=168.00;M= ;TA=9;1X=-65.50;``1Y=-43.50;2X=-65.50;2Y=-43.50;3Y=130.00;4Y=200.00;L1=6;L2=20;L3=20;L4=20;``L5=29;L6=20;END=0;`

`H=210.00;LI=1;TY=100;W1=84.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\BREAK_A.PBR;``NM=163/210;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=168.00;M= ;TA=13;1X=-84.00;``1Y=-23.50;2Y=27.72;4Y=27.72;L1=6;L2=1;L3=1;L4=1;L5=29;L6=1;END=0;`

`H=90.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=50/90;T2= ;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=49.90;M= ;TA=1;1X=-24.95;``1Y=-30.00;2X=-24.95;2Y=-30.00;3X=-24.95;3Y=-30.00;LW=5.00;AA=5;FD=10.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=33.41;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;` `H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=32.31;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

AVLA

SOBA 5

UMIVALNICA ªENSKE

`H=327.00;LI=1;TY=102;AV=50.00;W1=50.00;PP=ABRL;``FI=C:\CADdy14\A1\BREAK_A.PBR;NM=180;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;``W=180.00;TA=13;1X=-90.00;1Y=-43.50;2Y=-6.50;3Y=130.00;4Y=160.00;L1=6;L2=30;``L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`
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LEGENDA MATERIALOV

NASUTJE
HIDROIZOLACIJA

IZOLACIJA XPS

BETON
POROLIT OPEKA

ARMIRANI BETON
OPEČNI MODULARNI BLOK

IZOLACIJA KAMENA VOLNA

OBSTOJEČE LAHKE STENE
NOV ARMIRANI BETON
RUŠENO
KNAUF PREDELNE STENE
OBMOČJE OBDELAVE

STENSKE ZAŠČITE

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730

           Projektiranje objektov in nadzor  Milan Cehner s.p.

± 0.00 =

ACAD-BAU  št. 08-F18328

ZAPS 9069

Milan Cehner ing. grad.

Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - intenzivni ženski oddelek

Celjska cesta 37
3212 Vojnik

Številka lista:

ZAPS 9069

Vrsta načrta:

Št. načrta:

79/2379/23
Vrsta proj. dok.:

Podpis:Datum:

Vsebina risbe:

Opis spremembe:

Investitor:

Št. sprem.:

Merilo:

Identifikacijska številka:Ime in priimek:

Avtor:

Objekt:

projekta:

Odgovorni vodja

Odgovorni

projektant:

Št. projekta:

Milan Cehner ing. grad.

Podpis:

Dat.:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

4ArhitekturaPZI

SEKUNDARNI STROP
TLORIS PRITLIČJA

December 20231:50



+7.77

+3.29

- GRANITOGRES KERAMIKA                                                     8  mm
- LEPILO                                                                                       3 mm
- HIDROIZOLACIJA napr. MAPELASTIC (dva sloja z mrežico)   4 mm
- MIKRO ARMIRAN BETON                                                        80 mm
- LOČILNI SLOJ
- XPS IZOLACIJA                                                                         80 mm
- HIDROIZOLACIJA                                                                       3  mm
- PODLOŽNI BETON                                                                    50 mm
- OBSTOJEČE NASUTJE

- OBSTOJEČ PVC
- OBSTOJEČ ESTRIH

Nov sekundarni strop

Obstoječ sekundarni stropObstoječ sekundarni strop - zamenjava plošč

3.3
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1.4
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- OBSTOJEČ PVC
- OBSTOJEČ ESTRIH

LEGENDA MATERIALOV

NASUTJE
HIDROIZOLACIJA

IZOLACIJA XPS

BETON
POROLIT OPEKA

ARMIRANI BETON
OPEČNI MODULARNI BLOK

IZOLACIJA KAMENA VOLNA

OBSTOJEČE LAHKE STENE
NOV ARMIRANI BETON
RUŠENO
KNAUF PREDELNE STENE
OBMOČJE OBDELAVE

STENSKE ZAŠČITE

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730

           Projektiranje objektov in nadzor  Milan Cehner s.p.
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ACAD-BAU  št. 08-F18328

ZAPS 9069

Milan Cehner ing. grad.

Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - intenzivni ženski oddelek

Celjska cesta 37
3212 Vojnik
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ZAPS 9069

Vrsta načrta:

Št. načrta:

79/2379/23
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Investitor:
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Št. projekta:

Milan Cehner ing. grad.

Podpis:

Dat.:
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OBSTOJEČ PVC

SESTRE
5

20.1m2

NOV PVC

PRIPRAVA ZDRAVIL
2

8.21m2

NOV GRANITOGRES

KOPALNICA
3

7.43m2

OBSTOJEČ PVC

SOBA
4

22.86m2

NOV PVC

PREDPROSTOR
1

7.72m2

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=35.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=35.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;``H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-54.50;2Y=33.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=80.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=160/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=165.00;ND=16.00;``W=165.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=36.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;` `H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=80.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=160/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=165.00;ND=16.00;``W=165.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=36.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=250.00;HP=77.00;LI=1;TY=200;W1=65.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\OKNA.PWN;``NM=130/250;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=2;PO=2;WI=1;N=130.00;ND=16.00;``W=130.00;M= ;TA=15;1Y=-56.50;2Y=44.50;3Y=130.00;LW=31.50;AA=5;FD=25.00;``4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=7;END=0;`

`H=327.00;LI=1;TY=102;AV=50.00;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy14\A1\ANY.PBR;``NM=180;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=180.00;TA=13;1X=-90.00;1Y=-43.50;``2Y=-6.50;3Y=130.00;AA=5;4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=40.00;AT=        ;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;``NM=71/205;T1=        ;T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;``W=101.00;M=TU_76.0;TA=9;1Y=80.00;2Y=120.00;3Y=-28.18;LW=6.00;AA=5;FD=12.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=121.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-70.50;1Y=-43.50;2X=-70.50;2Y=-43.50;3Y=28.70;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=120.00;HP=90.00;LI=1;TY=200;W1=70.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\WINDOW.PWN;``NM=140/120;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=8.00;PO=2;W=140.00;M= ;TA=15;``1Y=10.11;2Y=-28.36;3Y=130.00;LW=10.00;FD=8.00;4Y=160.00;L1=6;L2=30;L3=6;``L4=6;L5=29;L6=20;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=91/205;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=101.00;TA=9;1Y=100.00;2Y=150.00;``3Y=-14.68;LW=6.00;AA=7;FD=12.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=91/205;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=101.00;TA=9;1Y=100.00;2Y=150.00;``3Y=-33.40;LW=6.00;AA=1;FD=12.00;L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=32.31;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=210.00;LI=1;TY=100;W1=65.50;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\BREAK_A.PBR;``NM=131/210;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=168.00;M= ;TA=9;1X=-65.50;``1Y=-43.50;2X=-65.50;2Y=-43.50;3Y=130.00;4Y=200.00;L1=6;L2=20;L3=20;L4=20;``L5=29;L6=20;END=0;`

`H=210.00;LI=1;TY=100;W1=84.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\BREAK_A.PBR;``NM=163/210;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;W=168.00;M= ;TA=13;1X=-84.00;``1Y=-23.50;2Y=27.72;4Y=27.72;L1=6;L2=1;L3=1;L4=1;L5=29;L6=1;END=0;`

`H=90.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=50/90;T2= ;``BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=49.90;M= ;TA=1;1X=-24.95;``1Y=-30.00;2X=-24.95;2Y=-30.00;3X=-24.95;3Y=-30.00;LW=5.00;AA=5;FD=10.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

`H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=33.41;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;` `H=205.00;LI=1;TY=300;W1=50.00;PP=ABRL;FI=C:\CADdy\A1\DOOR.PDR;NM=121/210;``T2= ;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=5.00;P=1;PO=1;W=111.00;M=OBSTOJ.;TA=9;``1X=-65.50;1Y=-51.50;2X=-65.50;2Y=-51.50;3Y=32.31;LW=7.50;AA=3;FD=15.00;``L1=6;L2=30;L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`

AVLA

SOBA 5

UMIVALNICA ªENSKE

`H=327.00;LI=1;TY=102;AV=50.00;W1=50.00;PP=ABRL;``FI=C:\CADdy14\A1\BREAK_A.PBR;NM=180;BW=0.00;BB=0.00;ST=0.00;FW=0.00;``W=180.00;TA=13;1X=-90.00;1Y=-43.50;2Y=-6.50;3Y=130.00;4Y=160.00;L1=6;L2=30;``L3=6;L4=6;L5=29;L6=6;END=0;`
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STENSKE ZAŠČITE

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730

           Projektiranje objektov in nadzor  Milan Cehner s.p.
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± 0.00 =

ACAD-BAU  št. 08-F18328

ZAPS 9069

Milan Cehner ing. grad.

Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - intenzivni ženski oddelek

Celjska cesta 37
3212 Vojnik

Številka lista:

ZAPS 9069

Vrsta načrta:

Št. načrta:

79/2379/23
Vrsta proj. dok.:

Podpis:Datum:

Vsebina risbe:

Opis spremembe:

Investitor:

Št. sprem.:

Merilo:

Identifikacijska številka:Ime in priimek:Avtor:

Objekt:

projekta:

Odgovorni vodja

Odgovorni

projektant:

Št. projekta:

Milan Cehner ing. grad.

Podpis:

Dat.:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

7.1ArhitekturaPZI

POGLED 5.B
POVRŠINSKI NAČRT

December 20231:25



POGLED 5.A

HLADILNIK

IND.PLOŠČA

KORITO

TV

KERAMIKA 50/20

OGLEDALO 60/50

D M

BRISACE

1
0

8
0

5
0

7
0

1
0

2
.
0
0

60 50 60 50 50 65 1.00 65 1.00

2.20 - kuhinja

2.80 - medicina

VO1 VO1 VO3 VO2

POP1 POV1 POV2 POV3OV1 OV2

DP1 DP2

Izvlečni
 sistem za
 odpadke

Izvlečni
 sistem s
 košarami

HPL polička

KERROCK DELOVNI PULT

STENSKA ZAŠČITA
KERROCK DELOVNI PULT
STENSKA ZAŠČITA

60 40 80 40 50 60 60 60 50 1.00

Izvlečni
 sistem s
 košarami

POV3

VO3 VO3

Koš

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730

           Projektiranje objektov in nadzor  Milan Cehner s.p.

± 0.00 =

ACAD-BAU  št. 08-F18328

ZAPS 9069

Milan Cehner ing. grad.

Prenova prostorov v pritličju glavne stavbe - intenzivni ženski oddelek

Celjska cesta 37
3212 Vojnik

Številka lista:

ZAPS 9069

Vrsta načrta:

Št. načrta:

79/2379/23
Vrsta proj. dok.:

Podpis:Datum:

Vsebina risbe:

Opis spremembe:

Investitor:

Št. sprem.:

Merilo:

Identifikacijska številka:Ime in priimek:Avtor:

Objekt:

projekta:

Odgovorni vodja

Odgovorni

projektant:

Št. projekta:

Milan Cehner ing. grad.

Podpis:

Dat.:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

7.2ArhitekturaPZI

POGLED 5.A
POVRŠINSKI NAČRT

December 20231:25



POGLED 2.A

Obstoječa omara
za zadravila
100/68/210

Omara
 80/40/210Tipski voziček

POGLED 2.B

KERAMIKA 50/20

OGLEDALO 60/50

D M

BRISACE

7
5

6
5

7
0

STENSKA ZAŠČITA STENSKA ZAŠČITA

1
0

2
.
0
0

801.0080911.00918080

Omara
 80/40/210

VO4 VO4

PM1

PR1

OV3 OV3

HPL polička

Koš

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev  E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730

           Projektiranje objektov in nadzor  Milan Cehner s.p.
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SHEME VRAT  - PBV - INTENZIVNI ŽENSKI ODDELEK
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OPOMBA : KOTIRANE SO MERE ZIDARSKIH ODPRTIN, KI JIH JE PRED IZVEDBO OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU ! L.8.1

1
ENOKRILNA VRATA
VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom;
minimalno  zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.
VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko
obloženo z laminatom boljše kvalitete (max-funder, egger ali
podobno) debeline 0,8-1,0 mm in z  globoko brazdo izdelano
po vzoru obstoječih vrat.
OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3
nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje širine večjo težo.
KLJUKE: inox bolnišnične  kljuke z deljenim ščitom,
cilnindrična ključavnica v vratnem krilu s sistemskim ključem.
Za vrati stenski gumi odbijač.
Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot
obstoječa vrata,
Zvočna zaščita min. 30 dB

2
.
1
3

98

V2 11
ENOKRILNA VRATA
VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom;
minimalno  zaobljeni robovi; pripire
 z globoko brazdo.
VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko
obloženo z laminatom boljše kvalitete (max-funder, egger ali
podobno) debeline 0,8-1,0 mm in z  globoko brazdo izdelano
po vzoru obstoječih vrat. Krilo spodaj prirezano - dovod
zraka za prezračevanje.
OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3
nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje širine večjo težo.
KLJUKE: inox bolnišnične  kljuke z deljenim ščitom,
cilnindrična ključavnica v vratnem krilu s sistemskim ključem.
Za vrati stenski gumi odbijač.
Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot
obstoječa vrata.


